COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI
" 'PROVINCIA DI ANCONA

Servizio Tecnico - Lavori Pubblici

VERBALE DI GARA nr. 2 CON PROCEDURA APERTA
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

BONIFICA DI UN’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA VALLE DELLE LAME ASSE 5
POR MARCHE 2007/2013 dell'importo di Euro 296.303,80 di cui netti Euro 287.752,14 a base di
gara oltre ad Euro 8.551,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .

Il codice CUP assegnato a! pregetto & (CUP) : H72D08000040004

I codice identificativo gara assegnato alla procedura & {CIG): 05688749AA

Data 19.04.2011 ore 9.00

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con atto G.C. del 18/12/2010 n. 111 in data per 'aggiudicazione del’appalto dei lavori di

BONIFICA DI UN’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA VALLE DELLE LAME ASSE 5
POR MARCHE 2007/2013 ’

composia dai signori:

1. geom. Marco Rossini Presidente
2. Dott.Ugo Blodrini Componente segretario
3. dott. Trillini Michele Componente

si & riunita in seconda seduta alle ore 9.00 del giorno 19.04.2011 per I'espletamento della gara di pracedura

aperta, come sopra specificato.

. PREMESSO

— che il progetto esecutivo dei lavori di oggetto & stato approvato con provvedimento n. 111, in data
18.12.2010, per un importo complessivo di euro 296.303,80 di cui

— Iimporto dei lavori soggetti a ribasso: euro 287.752,14 )
Oltre oneri per la sicurezza; 8551,66 euro che le modalitd di appalio sono state cosi determinate:

criterio del prezzo pid basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante:

corrispettivo a corpo e a misura (offerta a prezzi unitari)
— che trattandosi di appaito di importo superiore a 150.000 euro e che pertanto tuiti i concorrenti
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~.. devono esere in possesso della prescritta attestazione SOA cosi come previsto dal bando di gara;
‘-~§3he con verbale di gara nr. 1 del 30.03.2011 si & preso atto delle ditte intervenute, e quindi Ia
commissione :

PRENDE ATTO

g elle-offerte presentate nei termini e con le modalita previste nel bando e, precisamente:
e GARDAMIA SRL 28-feb-2011
2 IPOMAGI SRL 8-mar-2011
IMPRESA EDILE SAURO COSTRUZIONI
3 SRL 11-mar-2011
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4 MEDIT COSTRUZIONI SRL 11-mar-2011
[ 5 |GsASRL o " 11-mar-2011
CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C.
6 §.A.8. 14-mar-2011
7 CODRA MEDITERRANEA SRL 14-mar-2011
8 MASTROBERTI SRL 15-mar-2011
9 AMBROGETTI SRL 15-mar-2011
10 INTERGEOS SRL 15-mar-2011
11 TRALICE COSTRUZIONI SRL 15-mar-2011
SANTA ANATOLIA SOCIETA'
12 COPERATIVA 15-mar-2011
13 SIA GARDEN SRL 15-mar-2011
14 3 APROGETTI SPA 15-mar-2011
15 LAGANARO SRL 15-mar-2011
SAN RAFFAELE 30C. CCOP.
18 F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL ARL 15-mar-2011
17 FEA SRL 18-mar-2011
18 BOSCHIVA F.LLI VALENTIN] SRL 16-mar-2011
18 LA MACCHIA SOCC. COOP. 16-mar-2011
20 ISAM SRL 18-mar-2011
CLAFF COOP. LAV AGR. FOREST.
21 FORLIVESE 18-mar-2011
22 TRIDELLO GENNI 18-mar-2011
23 VERDIMPIANTI 18-mar-2011
24 CONSORZIO MARCHE VERDI 18-mar-2011
25 FUSCO PASQUALE COSTRUZIONI SRL 18-mar-2011
26 ARMANDO DELLAMONICA SRL 18-mar-2011
27 CO.E.8T. COSTRUZIONI E STRADE SRL 18-mar-2011
TERRA UOMINI AMBIENTE SOC. COOP.
28 AGRICOLA 18-mar-2011
29 TSASRL 18-mar-2011
30 MIGNOGNA MICHELE 18-mar-2011
31 EDILVALLE SRL 18-mar-2011
AREA DELTA SOCIETA' COOP. AGR.
32 FOREST. 18-mar-2011
33 CISE SRL 18-mar-2011
34 L'EDIL STRADE SRL 18-mar-2011
35 CO.GE.PRi. SRL Vi 'RANQ SALVATORE SRI 18-mar-2011
36 PMP COSTRUZIONI S.R.L. 18-mar-2011
37 COLGEMA GROUP SRL 18-mar-2011
38 AGRINDUSTRIA SRL 18-mar-2011
39 DELL'ORSO perforazioni SRL 18-mar-2011
40 C.0.0.P.AF. ARL 18-mar-2011
41 COFAR SRL 18-mar-2011
42 DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. 18-mar-2011
43 COVECO 18-mar-2011
44 ACQUAVIVA SRL 18-mar-2011
45 MAROTTA MACCHINE 18-mar-2011
46 SEVER SRL 18-mar-2011
47 CFC 5CC. COOP. 18-mar-2011
48 GIOVETTI SISTAM SRL 18-mar-2011
49 CLAFC SOC. COQP, 18-mar-2011
a0 TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL 18-mar-2011
51 BIOVERDE SERVIZI SRL 18-mar-2011
52 C.A8.P. 30C. ARL 18-mar-2011
53 VENTURA SPA 18-mar-2011
54 VIVAIQ ANTONIO MARRONE SRL 18-mar-2011
55 CARECA SOC. CQOP. 18-mar-2011
568 VERDE ACQUA SRL 18-mar-2011
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57 | FABBRI COSTRUZIONI 18-mar-2011
| F.LLI FONTANA S.A.8. DI FONTANA
58 - | MASSIMO o BEGANI ANSELMOQ SRL 18-mar-2011
" 59 | BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL | COPEBE SRL 18-mar-2011
g0 | ZANNINI ROBERTO IDROTER SNC 18-mar-2011
61 |RPFSRL 18-mar-2011
" 6z | F.LLI BUCCELLETTI SRL 18-mar-2011
63 | CHISARI GAETANO SRL 18-mar-2011
64 GEQOSMAR sri 18-mar-2011
65 | CMC FU CARMINE SRL 18-mar-2011
66 | GIUSTINIANA SRL 18-mar-2011
67 | RICO'SRL CEAG. SRL 18-mar-2011
68 FOREST S.c.a.l. 18-mar-2011
60 | EUROCOSTRUZIONI SRL TOSCANI DINO SRL 18-mar-2011
70 | SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI 18-mar-2011
71 | G. BOSCAGLIA SOC. COOP. 18-mar-2011
72 | cOS.MA SRL 18-mar-2011
73 | MONTANA VALLE DEL LAMONE 18-mar-2011
74 C..M.S. SCRL 18-mar-2011
75 ITTEMO SRL 18-mar-2011
76 | STRADE E AMBIENTE 48-mar-2011
77| ELLEQ COSTRUZIONI SRL 18-mar-2011
78 | GUARINO COSTRUZIONI SRL 18-mar-2011
79 |IMPRESA EDILE STRADALE TOZZI SRL 18-mar-2011
80 | IMPRESA ZICHITELLA ANTONIO 18-mar-2011
81 | PRO.GE.CO. SRL 18-mar-2011
ERAGON CONSORZIO STABILE
82 | PAVITEK SRL SOCIETA' CON SORTILE ARL 18-mar-2011
83 | BIONDI SPA 18-mar-2011
84 | TEKNO GREEN SRL 18-mar-2011
85 | ZETA COSRUZIONI SAS 18-mar-2011
86 | CARDINALETTI SRL 18-mar-2011
B7 LALM.T. sri 21-mar-2011
; 88 | CAV. EMILIO GIOVETTI SRL 21-mar-2011
g 89 | MACINATI COSTRUZIONI 21-mar-2011
; 90 | TEKNESRL - 21-mar-2011
91 | COM.LS.A SRL 21-mar-2011
? 92 | SOLISONDA SRL 21-mar-2011
; 93 | EDIL SANTUGCI SRL 21-mar-2011
. 94 | AMBIENTE SRL 21-mar-2011
Che la commissione in data 30.03.2011:

impresa sorteggiata :

formulato 'offerta in tempo utile, con il seguente risultato:

Ai sensi dell’art. 48 del 163/2006, procede al sorteggio del 10 % delle imprese che hanno

2 IPOMAGI SRL 8-mar-2011
15 LAGANARO SRL 15-mar-2011
17 FEA SRL 16-mar-2011 .
22 TRIDELLO GENNI 18-mar-2011
26 ARMANDO DELLA MONICA SRL 18-mar-2011
48 GIOVETTI SISTAM SRL 18-mar-2011
54 VIVAIO ANTONIO MARRONE SRL 18-mar-2011
85 CARECA S0OC. COOP. 18-mar-2011
80 ZANNINI ROBERTO IDROTER SNC 18-mar-2011
93 EDIL SANTUCCI SRL 21-mar-2011
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Considerato che a seguito di richiesta sono pergvenute nr. 10 risposte in merito alla dimostrazicne dei
requisiti di cui all'art. 48 ; "
TUTTO CIO° PREMESSO
Oggi 19.04.2011, la commissione procede all’apertura delle buste pervenute per la prequalificazione:
Tutte le imprese sorteggiate hanno confermato il requisiti di prequalificazione previsti dal bando di gara e
pertanto vengono ammesse a gara;
La commissione:
- procede all’apertura dei plichi pervenuti regolarmente e nei termini;
- procede allapertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare
I'ammissibilith delle imprese concorrenti alla gara e :
DA’ ATTO
che, complessivamente, risultano ammesse n. 90 imprese a fronte delle 94 intervenute, in quanto :
Uimpresa nr. 21 Claff coop. Lav. Agr. Forest. Forlivese non fornisce dichiarazione di cui al punto b. & del
bando;
L'impresa nr. 43 COVECO, non fornisce dichiarazione di cui al punto b. 7 e b. 8 del bando;
L'impresa nr. 57 FABBRI COSTRUZIONI, non fornisce corretta dichiarazione di cui al punto 11.B del bando ;
Limpresa nr. 77 ELLEQ COSTRUZIONI SRL, il rapp. legale non firma le autadichiarazioni di cui al punto B
del bando;
Quindi
DISPONE

lapertura delfle buste contenenti le offerte economiche con le relative “percentuali di ribasso”, il cui esito_

risulta dal prospetto allegato A del seguente verbale :
Le offerte valide risultano pertanto in n° 90;

La commissione quindi procede ai sensi dell’art. 122 co. 9 del 163/06, alla determinazione soglia di anomalia
ed in via provvisoria all'individuazione dell'impresa aggiudicataria il cui esito risulta dal prospetto allegato al
presente verbale sotto la lettera B.
Cio premesso :

R AGGIUDICA

provvisoriamente I'appaito dei lavori indicati sopra all'Impresa nr. 84 Tekno Green s.r.l., che ha offerto il
ribasso del 29.769 % (Ventinove virgola settecentosessantanove per cento).

L'importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad euro 202.091,15, cui vanno
aggiunti euro 8551,66, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'importo  complessive di  aggiudicazione risulta quindi pari ad euro  210.842,87
{Duecentodiecimilaseicentoquarantadue/87)

DISPONE

la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all'impresa aggiudicataria.
Le operazioni di gara sono state sospese il 19.04.2011 alle ore 21.20 e riprese alle ore 9 del 20.04.2011 e
puoi di nuovo e definitivamente concluse oggi 20.04.2011 alle ore 14.30.

S'invia il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla stazione appaltante per I'aggiudicazione
definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da affettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e
di bando.

San paolo di Jesi 20.04.2011
Il Presidente

Rossini Marca
2
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| offertioh | s 1.5 ordine di OFFERTE : | '@ cuida ]
v\\\\o\\\\\ Importo lavori soggetto a ribasso: | NNNNHWNHH
T, Importo Oneri sicurezza NON soggetto a ribasso | 551,66
”“\\\\\\\\\\\ IMPORTO TOTALE DA APPALTARE| 296.303,81
\\\\\\\\\\“ Numero offerte presentate = A 94
4,3990 90 (sla} - 283.645,59 Numero offerte non ammesse = B 4
14,5500 89 (wla} - 254.435,87 Numero delle offerte ammesse = C = A-B 50
15,8160 88 (a3} - 250.792,93 13% delie offerte arrotondata = D 9
16,5030 87 (ala) - 248.816,07 offerte uguali sul limite delle ali = E -
17,6300 86 [ala) - 245.573,1% offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E 18
18,1890 85 faly) - 243.964,57 offerte che concorreno alla media=C-F 72
18,2120 84 (ala) - 243.898,39 Somma offerte che formano la media| 1.892,5054
18,4600 83 (ala) - . 243.184,76 MEDILA CFFERTE CENTRALL = M1 26,2848
18,5600 82 (ala) - 242.897,01 offerte superiort alla media centrale 37
18,6310 81 - - - 242,692,71 SOMMA DEGLY SCARTI 130,8042
18,7500 80 - - ,.MAN.meNm MEDIA DEGLI SCARTI = M2 3,5352
18,8880 75 - - 241,953,18 SOGLIA DI ANOMALIA = M1 4+ M2 29,8200%
19,0100 78 - - 241,602,113 Numero offerte par o superiori alla soglia di anomalia 27
19,0000 7 - - 241.371,92 |  Miglior offert inferiore aita soglia di anomatia|. . 29:769%
15,5400 76 - - 240.077,04 1
19,8700 75 - - 239.127,46 simuiazione offerta da contrattualizzare:
20,1320 - - 238.373,55 inserisci il numero del concorrente:
20,2100 73 - - 238,149,10 Ribasso dell'offerta dz contrattualizare 29 7659%
20,2500 72 - - 238.034,00 Importo del ribasso (rsparmic) 55.650,94
20,4500 1 - - 237.458,50 Importo del CONTRATTO 210.642.87
20,8500 70 - - 236.307,49 percentuale garanzia fdeiussoria 39 538%
21,2370 69 " - 235.193,89 Importo garanzia fideiussoria 83.283,98
21,6670 68 - - 233,956,55 (ridotta af 50% per impresa certificata) 41.641,99
21,6700 67 - - 233,947,992
22,1600 66 . “ 232.537,93
23,0370 65 B - 230.014,35
23,2230 64 B - 229.479,13
23,3000 63 - - 229,257,56
23,4300 62 - - 228,883,468
23,5030 61 - - 228.673,42
23,5830 60 - - 228.443,22
23,6860 59 - - 228.146,84
24,1400 58 - - 226.840,44
24,7900 57 - - 224.570,05
24,8000 56 - - 224.941,28
24,8780 55 - - 224,716,83
25,2190 54 - - 223.735,60
25,2830 53 - - 223.551,43
25,3500 - - 223.358,64
25,3830 51 - - 223.263,68
25,4540 50 - - 223.059,38
25,7997 45 - - 222.064,62
25 9000 48 - - 221.776,00
26,0000 47 - - 221.488,25
26,3490 | Q054 | 46 - - 220.484,00
26,4190 0,134 | 45 - - 220,282,57
26,6406 | 0358 [ 44 - - 219,844,91
26,9870 0,702 | 43 - - 218.648,14
27,2810 0,996 | 42 - - 217.802,15
27,3350 1,050 | 41 - - 217.646,76
27,4421 | 1157 [ 40 - - } 217.336,58
27,6300 | 1345 39 - - ! 216.797,89
27,6420 | 1,357 - - " 216.763,36
27,6670 | 1382 37 - - " 316.691,42
28,2240 | 1,939 | 36 - - 215.088,64
28,2560 1,965 | 35 - - 215.013,83
28,6140 2,329 | 34 - - 213.966,41
288910 | 2606} 33 - - 213.169,34
29,2280 | 2943 | 32 - - 212.199,61
29,3450 | 3,060 | 31 - - 211.862,94
25,4820 | 3,197 | 30 - - 211.468,72
29,4990 | 3214 | 29 - - 211.419,80
20,7690 | 3484 | 28 - - 210.642,87
30,2800 | 3995 | 27 - in anomalia 209.172,46
30,7080 | 4423 [ 26 u inanomalia 207.940,88
30,8560 | 4571 | 25 - in anomalia 207.515,01
31,1140 | 42829 [ 24 - in anomaliz 206.772,61
RUZIONI SR 31,1370 | 4,852 |23 -  inanomafia 206.706,42
RTO, 31,3600 | 5075 | 22 - inanomalia 306.064,74
31,4830 | 5198 [ 21 - in anomalia 205.710,80
31,5670 | 5,282 | 20 - i anomalia 2(5.465,09
31,6840 | 5399 | 19 - in anomalia 205.132,42
31,7190 | 5434 - in anemalia 205.031,71
31,8360 | 5551 | 17 -  inamomalia 204.695,04
31,9080 | 5624 | 16 -  inanomalia 204.484,58
32,0720 : 5,787 | 15 - in anomalia 204.015,94
32,3620 | 6077 | 14 - in anomalia 203.181,46
32,4580 | 5,173 | 13 - in anomalia 202.905,22
32,6220 | 6337 | 12 -~  ipanomalia 202.433,30
32,7120 5427 | 11 - in angmalia 202.174,33
32,7680 | 6483 | 10 - in anomalia 202.013,19
32,8610 9 {afa) inanmmaliz 201.745,58
32,9110 8 (23} inanomalia 201.601,70
‘33,0150 7 (ala) inanomalia 201.202,44
33,0770 6 (ala) inmanomalia 201.124,03
33,3690 5 {ala) inanomalia 200.855,30
33,2730 4 (afa) inanomalia 200.560,04
33,3680 3 (ala) inanomalia 200.286,67
33,5740 2 {ala} inanomalia 195.693,%0
33,9180 1 {afa) imanomalia 198.704,04
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